2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TİRE İLÇESİ TAŞIMALI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI  ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞLE YEMEĞİ HİZMET ALIMINA İLİŞKİN TİRE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İLE TİRE ÖĞRETMENEVİ VE AKŞAM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA YAPILAN HİZMET SÖZLEŞMESİ
İHALE KAYIT NO       :2014/132711
İHALE USULÜ             :4734/3-e (İstisnalar)

EKAP NUMARASI      :916681 

Madde:1- Sözleşmenin tarafları: 

:Bu sözleşme, bir tarafta Milli Eğitim Bakanlığı Tire İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü (bundan sonra idare olarak anılacaktır.), diğer tarafta Tire Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü (bundan sonra yüklenici olarak anılacaktır)  arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir. 
Madde:2- Taraflara ilişkin bilgiler:
2.1. İdarenin; 

       a) Adı : Tire İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

       b) Adresi: Hürriyet Mahallesi Gençlik Caddesi No:9     Tire/İZMİR

       c) Telefon numarası: (232) 5121520 - 5121894 
       ç) Faks numarası : (232) 5126610
       d) Elektronik posta adresi : tire35@meb.gov.tr
2.2. Yüklenicinin;
       a) Adı ve Soyadı/ Ticaret Ünvanı: Tire Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü
       c) Vergi kimlik no:8450043032 
       d) Yüklenicinin tebligata esas adresi: Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No:2         

            Tire/İZMİR

       e) Telefon numarası: (232) 5126342 
       f) Bildirime esas faks numarası : -----
       g) Bildirime esas elektronik posta adresi : 971230@meb.k12.tr
2.3. Her iki taraf, 2.1 ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.
2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.
Madde 3- Sözleşmenin dili

Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır.

Madde 4- Tanımlar 

4.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde (bundan sonra Genel Şartname olarak anılacaktır) ve ihale dokümanını oluşturan diğer belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir. İlçemiz, Taşıma Merkezi Ortaöğretim Kurumu olarak belirlenen ;ŞEHİT ALBAY İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU ANADOLU LİSESİ;AHİ EVRAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ;MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ;İSA BEY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ;KUTSAN ANADOLU LİSESİ;ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ;
GÖKÇEN ANADOLU LİSESİ Taşımalı Eğitim kapsamında taşınacak olan toplam (706)  (YEDİYÜZALTI )öğrenciye öğle yemeği malzemesinin temini, pişirilmesi, taşınması, dağılması ve yemek hizmeti verilen yerler ile yemek hizmetinde kullanılan malzemelerin  temizlenmesi işini teşkil etmektedir. 
Madde 5 İş tanımı-konusu: 5.1. Madde 5- İş tanımı ve konusu;  2014/2015 eğitim öğretim yılında, 10/11/2014-12/06/2015 tarihleri arası taşımalı Ortaöğretim öğrencilerinin taşımalı eğitim kapsamında bulunan aşağıda isimleri belirtilen okullarda  öğrenim gören TABLO-1’de belirtilen toplam (706) öğrenciye, 4734 Sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3 üncü maddesinin (e) bendine göre yemek hizmeti alımı işi sözleşme konusunu teşkil etmektedir.  
                                                                                                                                                 TABLO-1
	S.NO
	TAŞIMA MERKEZİ OKULUN ADI
	YEMEK HİZMETİ VERİLECEK TAŞIMALI ÖĞRENCİ SAYISI
	YEMEK HİZMETİNDE GÖREVLENDİRİLECEK SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ SAYISI 

	1
	ŞEHİT ALBAY İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU ANADOLU LİSESİ
	 33
	Öğretmen Evi Aso Müd.

Çalıştırılmak Üzere              ( 3 Personel)

	2
	AHİ EVRAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU  LİSESİ
	108
	

	3
	MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 
	99
	

	4
	İSA BEY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU  LİSESİ
	163
	İsa Bey Mesleki ve Teknik Lisesi Yemekhanesinde                    ( 4 Personel)

	5
	ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 
	105
	

	6
	KUTSAN ANADOLU LİSESİ
	160
	

	7
	GÖKÇEN ANADOLU LİSESİ 
	38
	Gökçen Anadolu Lisesi Yemekhanesinde (1 Personel)

	
	GENEL TOPLAM
	706   
	    8 Personel

	
	
	
	


Madde 6- Sözleşmenin türü ve bedeli 

6.1. Bu sözleşme birim fiyat sözleşme olup, idarece hazırlanmış 5. maddede hazırlanmış cetvelde yer alan okullar ve ilgili okullardaki öğrenci sayısı kadar taşımalı öğrenci yemeğinin yüklenici tarafından teklif edilen   birim fiyat #2.93# TL (İkiliradoksanüçkuruş) ilgili okullarda öğle yemeği yiyen (706) öğrencinin 10/11/2014-12/06/2015 tarihleri arası  (143)  gün boyunca yiyeceği öğle yemeği tutarı olan #295.806,94# (İKİYÜZDOKSANBEŞBİNSEKİZYÜZALTI TL.DOKSANDÖRT KR.dir.. (KDV DAHİL) (# 319.471,49#) TL.(ÜÇYÜZONDOKUZBİNDÖRTYÜZYETMİŞBİR TL.KIRKDOKUZ KR.).dir..
Devamsız olan öğrenciler için yemek ücreti ödenmez. Bu kapsamda devamsız olan öğrencilerin sayıları okul müdürlüklerince yükleniciye 2 gün öncesinde saat 17:00’a kadar bildirilmek zorundadır. 

Madde 7- Sözleşme bedeline dahil olan giderler

7.1. Taahhüdün ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlar  yerine getirilmesine ilişkin ulaşım, sigorta, taşıma, vergi, resim, harç v.s. Katma Değer Vergisi, sözleşme bedeline dahildir. İdare tarafından yükleniciye ödenecektir.
Madde 8- Sözleşmenin ekleri:
8.1. İş bu sözleşmenin eki,  Tire İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Taşımalı Kapsamında Bulunan Ortaöğretim ğrencilerine Sıcak Yemek Hazırlanması, Dağıtılması, Sonrası Temizlik İşleri  Hizmet Alım İhalesi Teknik Şartnamesi ile birlikte hüküm ifade eder. 
8.2. İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.
Madde 9- Sözleşmenin süresi 

9.1. Sözleşmenin süresi,10/11/2014-12/06/2015 tarihleri arasında Ortaöğretim Kurumları öğrencilerinin  143 (yüz kırküç) iş günüdür. Yani yemek hizmeti alımı işi; 10 Kasım 2014- tarihinden başlayıp 12 Haziran 2015 tarihinde sona erecektir.
9.2. Bu sözleşmenin uygulanmasında sürelerin hesabı takvim günü esasına göre yapılmıştır.
 

Madde 10- İşin yapılma yeri, işyeri teslim ve işe başlama tarihi

10.1. Yemek hizmetinin yapılma yeri Tire Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü yemekhanesi, yemeklerin sunulma yerleri, İş bu sözleşmenin 5. maddesinde belirtilen TABLO-1de belirtilen Ortaöğretim Kurumları   yemekhanelerinde görevli personel tarafından dağıtımı ve yemek sonrasında temizlik hizmetleri ile işlerin tamamlanmasıdır.
10.2.İşyerinin teslimine ilişkin esaslar ve işe başlama tarihi: Yükleniciye işyeri teslimi yapılarak 9.1 maddesinde belirtile tarihte işe başlanır. Yüklenici veya vekili ile idare yetkilisi/yetkilileri arasında düzenlenen işyeri teslim tutanağının imzalanmasıyla yükleniciye işyeri teslimi yapılmış olur.  

 11- Teminata ilişkin hükümler  

11.1. Kesin teminat : 

11.1.1.T Yüklenici “Tire Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu” Taahhüdünden vazgeçerse,yeni ihale yapılıp sonuçlana kadar geçen sürede yapılan sözleşme gereğin sözleşme bedelinin %10’unu  tazminat olarak  Tire İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Taşımalı Yemek hesabına yatırarak dekontunu (5) iş günü içerisinde teslim etmek zorundadır.

11.1.5. Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; kesin hesap ve kabul tutanağının onaylanmasından itibaren iki yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen bankaya iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.

11.1.6. 

Madde 12- Ödeme yeri ve şartları
12.1. Sözleşme bedeli taşımalı kapsamında bulunan Ortaöğretim Kurumu öğrencilerinin artışlara ilişkin bedel dahil Tire İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri Bölümü tarafından Genel Şartnamenin hatalı, kusurlu ve eksik işlere ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla  Ödeneklerin Bakanlıktan Tire İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Ortaöğretim Yemek Hesabına aktarılmasından sonra yüklenici firmanın/kurumun ödemeye esas belgelerini,  fatura, vergi borcu yoktur yazısı, SGK pirim borcu yoktur belgelerini,  ibraz etmesini takip eden 5 (Beş) iş günü içerisinde ödeme yapılacaktır. 
12.2. Yüklenici artan öğrenci sayısı ücreti dışında herhangi bir ücret talep edemez.
12.3. Yüklenici yapılan işe ilişkin hak ediş ve alacaklarını idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez. Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Madde 13- Avans verilmesi, şartları ve miktarı

13.1 Bu iş için avans verilmeyecektir. 
Madde 14- Fiyat farkı

14.1. Yüklenici, gerek sözleşme süresi, gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.

14.2. Bu sözleşme kapsamında yapılan işler için fiyat farkı hesaplanmayacak ve ödenmeyecektir. 


14.3. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz. 
Madde 15- Alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumluluklar 
15.1. Söz konusu iş bu sözleşme kapsamında bulunan taşımalı öğrencilerin yemek hizmeti alımı işi kısmen de olsa kesinlikle alt yüklenicilere devredilemez. 
Madde 16- Cezalar ve sözleşmenin feshi

16.1. İdare tarafından uygulanacak cezalar aşağıda belirtilmiştir:

16.1.1.Yüklenici verilen süre içerisinde taahhüdünü yerine getirmemesi durumunda ya da yemeklerin teknik şartnameye uygun olarak hazırlamadığı, yemek denetleme komisyonunca tespit edilmesi durumunda birinci defada uyarılır, ikinci defada sözleşme bedelinin bir günlük tutarı kadar, üçüncü defada sözleşme bedelinin beş günlük bedeli kadar para cezası uygulanır. Söz konusu cezaların uygulanmasına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme fesh edilerek Sözleşme bedelinin %10’unu  tazminat olarak  Tire İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Taşımalı Yemek hesabına yatırarak dekontunu (5) iş günü içerisinde teslim etmek zorundadır.Yüklenicin alacağı varsa genel hükümlere göre tasfiye edilir. İdare tarafından kesilecek cezanın toplamı, hiçbir durumda sözleşme bedelinin %30’sini geçemez.  
16.1.2. (Değişik 3/7/2009 – 27277 R.G. / 49. md.) Yukarıda belirtilen cezalar ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde ceza tutarı yükleniciden ayrıca tahsil edilir.

16.1.3. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 

16.1.4. Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi, halinde ise ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

Madde 17- Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

17.1. Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır.
17.1.1 Mücbir sebepler:

a) Doğal afetler.

b) Kanuni grev.

c) Genel salgın hastalık.

ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.

d) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

17.1.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun;

a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması,

b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,

c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi,
ç) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması,

d) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi,zorunludur.
17.1.3. Yüklenici tarafından zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmaz ve Yüklenici başvuru süresini geçirdikten sonra süre uzatımı isteğinde bulunamaz. 
17.2. İdareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilecek haller:
17.2.1. İdarenin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde; işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır. 

17.2.2 İlave İşler nedeniyle iş artışının ortaya çıkması halinde işin süresi, bu artışla orantılı olarak işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılır.
Madde 18- Kontrol Teşkilatı, görev ve yetkileri

18.1 İşin, sözleşme ve eklerinde tespit edilen standartlara (kalite ve özelliklere) uygun yürütülüp yürütülmediği İdare tarafından görevlendirilen Kontrol Teşkilatı aracılığıyla denetlenir. 
Madde 19- İşin yürütülmesine ilişkin kayıt ve tutanaklar

19.1. Taşıma merkezi okul müdürlükleri tarafından her ayın sonunda ilgili okulda yemek yiyen öğrencilerin sayısı Taşımalı Modülüne girilerek kayıt edilir. 
Madde 20- Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar

20.1. Söz konusu yemek hizmeti alımı işi ile ilgili olarak kısmi kabul yapılmayacaktır. 
20.2. Sözleşme konusu iş tamamlandığında Yüklenici, (işin/ilgili kısmın) teslim alınarak kabul işlemlerinin yapılması için bu talebini içeren bir dilekçe ile İdareye başvuracaktır. Bunun üzerine (yapılan iş/ilgili kısım), her türlü masrafı Yükleniciye ait olmak üzere .İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TİRE/İZMİR adresinde ve başvuru yazısının İdareye ulaştığı tarihten itibaren üç işgünü içinde teslim alınır. Yüklenici, işin teslimi için sözleşme ve ekleri uyarınca üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmemesi nedeniyle oluşan zarardan sorumludur. Kontrol Teşkilatı ile Yüklenicinin, işin yapılmasına ilişkin olarak hizmetin ifa edildiği dönemler itibariyle birlikte tutacakları kayıtlar, işin o dönem içerisinde yapılan kısmının teslimi anlamına gelir. Ancak yüklenici kayıt tutmaktan ve/veya tutulan kayıtları imzalamaktan imtina ederse Kontrol Teşkilatının kayıtları esas alınır ve bu kayıtların doğruluğu yüklenici tarafından kabul edilmiş sayılır.  
20.3. Teslim alınan işin muayene ve kabul işlemleri, “Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği” ile Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümlere göre işin kabule elverişli şekilde teslim edildiği tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içinde yapılarak kesin hesap raporu çıkarılır. 
 

Madde 21- İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması
21.1. (Değişik 3/7/2009 – 27277 R.G. / 50. md.) İş ve işyerlerinin korunmasına ilişkin sorumluluk Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde yükleniciye aittir. 

21.2.Sigorta türleri ile teminat kapsamı ve limitleri: 

21.2.1 Bu madde boş bırakılmıştır. 
Madde 22- Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları 

22.1. Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları, ilgili mevzuatın bu konuyu düzenleyen emredici hükümleri ve idari şartname hükümlerine uygun hareket etmek zorundadır. 
Yemek üretim Merkezinde Gıda Mühendisi, 1 aşçı ve 6 (Altı) diğer personel bulunması zorunludur. Yemek hizmetinin okul ve kurumlarda servis etmek ve servis sonrası yemek malzemelerinin temizliği ile yemekhanenin temizliği gibi hizmetleri sunmak üzere EK-1 tabloda belirtildiği üzere 8 (sekiz) personel görevlendirmek zorundadır. Söz konusu personellerden gıda mühendisine ait sözleşme (noterden) ve diğer personellerinde SGK girişleri 15 Eylül 2014 tarihi itibariyle idareye bildirilmek ve belgeleri dosya halinde sunulmak zorundadır. 
Madde 23- Sözleşmede değişiklik yapılması

23.1. Sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, 

a) İşin yapılma veya teslim yeri,

b) İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartlarına ait hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir. 

23.2. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.

Madde 24- Yüklenicinin Ölümü, İflası, Ağır Hastalığı, Tutukluluğu veya Mahkumiyeti

24.1.
 4735 sayılı Kanunun 17. maddesine göre hareket edilecektir.
Madde 25- Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi

25.1. Yüklenicinin, sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında, mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte İdareye yazılı olarak bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

Madde 26- İdarenin sözleşmeyi feshetmesi 

26.1. Aşağıda belirtilen hallerde İdare sözleşmeyi fesheder:

      a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, sözleşmede belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,

            b) Sözleşmenin uygulanması sırasında Yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi, hallerinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 
Madde 27- Sözleşmeden önceki yasak fiil veya davranışlar nedeniyle fesih

27.1. Yüklenicinin, ihale sürecinde 4734 sayılı Kanuna göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

27.2. Taahhüdün en az % 80’inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla;

a) İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli sürenin bulunmaması,

b) Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması,

c) Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması hallerinde, İdare sözleşmeyi feshetmeksizin Yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını isteyebilir ve bu takdirde Yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır. 
27.3. Ancak bu durumda, Yüklenici hakkında 4735 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi hükmüne göre işlem yapılır ve Yükleniciden kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir.

Madde 28- Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi

28.1. Mücbir sebeplerden dolayı İdare veya Yüklenici sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Ancak Yüklenicinin mücbir sebebe dayalı bir süre uzatımı talebi varsa idarenin sözleşmeyi feshedebilmesi için uzatılan sürenin sonunda işin sözleşme ve eklerine uygun şekilde tamamlanmamış olması gerekir. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.

Madde 29- Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

29.1. Öngörülmeyen durumlar nedeniyle iş artışının zorunlu olması halinde işin; sözleşmeye konu hizmet içinde kalması, idareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması şartlarıyla, sözleşme bedelinin %20’sine kadar oran dahilinde, süre hariç, sözleşme ve ihale dökümanındaki hükümler çerçevesinde ilave iş aynı yükleniciye yaptırılabilir. 
Madde 30- Yüklenicinin Ceza Sorumluluğu
30.1. İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen ve Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan Yüklenici ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu kişiler hakkında bir cezaya hükmedilmesi halinde, 4735 sayılı Kanunun 27 nci maddesi hükmü uygulanır.

Madde 31- Yüklenicinin Tazmin Sorumluluğu

31.1. Yüklenici, taahhüdü çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme seçilmesi, verilmesi veya kullanılması, tasarım hatası, uygulama yanlışlığı, denetim eksikliği, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre Yükleniciye ikmal ve tazmin ettirileceği gibi, haklarında 4735 sayılı Kanunun 27 nci maddesi hükümleri de uygulanır.
Madde 32. Hüküm bulunmayan haller

32.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 ve 4735 sayılı Kanun hükümlerine, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise genel hükümlere göre hareket edilir.

Madde 33- Anlaşmazlıkların Çözümü
33.1.  Her türlü anlaşmazlığın çözümünde, Tire Mahkemeleri yetkilidir.
Madde 34- Yürürlük

Madde 35 – Sözleşmenin imzalanması

35.1.  Bu sözleşme 35 (otuzbeş) maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra 30/10/2014 tarihinde bir nüsha olarak imza altına alınmış olup, 10/11/2014 tarihinden itibaren geçerlidir. Ayrıca İdare, yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin “aslına uygun idarece onaylı bir suretini” Yükleniciye verecektir. 
          30/10/2014                                                                                        30/10/2014
         YÜKLENİCİ                                                                                         İDARE
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